
DÜZENLEME ŞEKLİNDE SATIŞ VAADİ SURETİYLE
KAT KARŞILIĞI SÖZLEŞMESİ

Bir taraftan ile, diğer taraftan...........ili..........ilçesi...................mahallesi hudutları dahilinde ... Ada ........................ parseller ile ........ Ada ....... parsel numaralı gayrimenkulun sahipleri olarak isim ve adresleri yazılı arsa sahipleri arasında, aşağıda esas ve şartlarla bir sözleşme yapılmıştır.

Bu sözleşmede................kısaca "Müteahhit Firma" ve........................kaim ......... no.lu ada .............. parseller ile ............. Ada .............. parsel sahipleri "Arsa Sahipleri" olarak isimlendirilmiştir.

1) SÖZLEŞME KONUSU:

Tapu senedine istinaden arsa sahiperi’nin mülkiyeti altında bulunan .............. Ada .............. No parseldeki ........ m² arsa ile .......... Ada .............. no.lu parsellerdeki ......... m²’lik arsa üzerine yapılacak etütlere göre bloklar inşaa edilecektir.

2) TARAFLARIN ESAS HÜKÜMLÜLÜKLERİ:

2.1) Bu maksatla arsa sahipleri’nin mülkiyeti ve tasarrufu altında bulunan ............ ada ..........parseller ve ........ ada .......... parsellerin birleştirilmesi ile oluşmuş ada bazı imar üzerine inşaa edilecek konutların, %55’i arsa sahipleri’ne %45’i müteahhit FİRMA’ya olmak üzere paylaşılması bu sözleşmenin ana hükmünü oluşturmaktadır.

2.2- müteahhit firma, her ne sebep bahane olursa olsun, iş bu sözleşmeyi ve sözleşme konusu inşaatların yapılmasını üçüncü bir şahısa ve şahıslara devredemez.

3) ARSA’NIN TARİFİ:

Sözleşme konusu arsalar.......................İlçesi...............mahallesinde kain .......... ada ............... parseller yine .............. ada .............. parselleri kapsamaktadır.

4) İŞYERİNİN HAZIRLANMASI:

Arsa sahipleri en geç bir ay zarfında arsa ile ilgili her türlü vergi, resim, harç ve benzeri borçlarla, sair borçları ödeyecek ve gayrimenkul üzerinde varsa mevcut ipotek, haciz gibi vs. takyidatı kaldıracaklardır.

5) ARSA’NIN FERAĞI:

5.1- Ferağ Esasları

Arsa sahipleri, müteahhit firma’nın talebi üzerine iş bu sözleşmenin (2.1) maddesince belirtilmiş bulunan hisseyi (5.2) fıkradaki esaslar dahilinde müteahhit firma’ya veya onun göstereceği üçüncü şahıslara devir ve temlik ile, tapu dairesi nezdinde gerekli ferağ takririni vermeyi ve buna karşılık gerek müteahhit firma’dan gerek müteahhit firma’nın gösterilmiş olduğu üçüncü şahıslardan herhangi bir bedel talep etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Müteahhit firma’ya ait kısmın ferrağ takrirlerinin verilmesi esasında doğacak tüm tapu muameleleri, vergileri, harç ve benzeri masrafları MÜTEAHHİT FİRMA’ya aittir.

5.2- Ferağ Safhaları:

Arsa sahipleri, kat irtikfaki ile kendi üzerinde bulunan bağımsız bölümlerin, müteahhit firma’ya ait kısımların aşağıda belirtilen safhalarda ferağını verecektir.

a) Su basman betonları dökülünce müteahhit firma’ya ait bağımsız bölümlerin %15’ini

b) Kaba inşaatın tamamlanmasıyla (beton, kalıp, demir, tuğla veya ytong duvarlar örülünce) müteahhit firma’ya ait bağımsız bölümlerin %25’ini,

c) Sıvalar kör kasa montajı, denizlik, şap işleri ikmal edilince müteahhit firma’ya ait bağımsız bölümlerin %20’sini,

d) Pencere doğramaları ve camlar takılınca Müteahhit Firma’ya ait bağımsız bölümlerin %20 ‘sini

e) Mutfak dolapları, vestiyer dolapları, daire ıslak zeminleri ve parke ikmal edildiğinde müteahhit firma’ya ait bağımsız bölümlerin geriye kalan %10’unu

Madde 5.2’de zamanlaması belirtilen devir ve ferağ muamelelerinin veya verilecek vekaletnamelerin hangi bağımsız bölümler için olacağı müteahhit firma takdir eder.

6) MASRAFLAR

Sözleşme tarihinden itibaren arsa vergilerinin (2001 yılından itibaren) %55’i arsa sahipleri’ne %45’i müteahhit firma’ya aittir. Sözleşme tarihinden itibaren kat irtifakı kurma iskan raporu istisali sırasında ödenmesi gereken cins değişikliği harçların tamamı müteahhit firma’ya aittir.

7) BİNALARIN İNŞAASI:

müteahhit firma, ikinci maddede tarif edilen ada parselleri üzerinde aşağıda şartlar dahilinde ve sözleşmenin ayrılmaz ekleri teşkil eden tasdikli proje, teknik şartname, mahal listesi ve benzeri evrakların hüküm ve gereklerine uygun şekilde inşaatlar yapmayı kabul ve taahhüt etmişlerdir.

7.1) Binaların ve Bina İnşaat Alanlarını Tarifi:

Sözleşme konusu adalar üzerinde ....................... belediyesi imar müdürlüğünce verilen imar çapında belirtilen parsellerin toplam inşaat alanı kadar yapı inşaa edilecektir.

Adalar üzerinde, her ada parsellerin imar durumumun müsaade ettiği inşaat alanları birleştirilerek toplam inşaat alanı bulunacak, bulunan bu inşaat alanı ada veya adalar üzerinde belediyenin belirlediği imar koşullarına uygun yüksek katlı yapı ve yapılar yapılacaktır.

Sözleşme konusu binalar imar mevzuatına uygun şekilde ve tarafların menfaatleri istikametinde projelendirilecektir. Ancak projelerin tasdiki safhasında belediye imar müdürlüğünce gösterilecek lüzümuna istinaden binaların tarif ve tertibinde değişiklik olabilir.
7.2) Hisselendirme:

Sözleşme konusu inşaatlardaki bağımsız bölümlerin 634 sayılı kat mülkiyeti kanuna göre hisselendirilmeleri, tarafların hisse nispetlerine uygun olarak Müteahhit Firma tarafından yapılacaktır.

7.3) İnşaat Masrafları:

a) Proje bedeli, inşaat ruhsatı harcı, inşaat ruhsatı harcı, inşaat vergisi malzeme ve işçilik ücretleri ile...........primleri, inşaat için ödenmesi gereken vergi, resim ve harçlar velhasıl bizatihi inşaatlar için yapılması icap eden harcamalar müteahhit firma’ya aittir. müteahhit firma bu giderler için arsa sahipleri’nden her nam ile olursa olsun herhangi bir talepte bulunamaz.

b) 595 sayalı yapı denetimi hakkında kanun hükmü kararnamesinde doğacak bütün müteahhit firma tarafından ödenecek olup, arsa sahipleri’nde her ne nam ile olursa olsun, herhangi bir talepte bulunulmayacaktır.

7.4- Projeler

Sözleşme konusu inşaatlar için gerekli projelerin tamamı müteahhit firma tarafından tanzim ettirilecek ve bedelleri müteahhit firma tarafından ödenecektir.

Müteahhit firma, imarın izin vereceği şekilde mimari proje etütleri çizdirecek bu etütleri arsa sahipleri’nin tasvibini sunacak olurunu aldıktan sonra imara tasdik ettirip, tasdikli suretin bir nüshasını notere tasdik ettirip arsa sahipleri’ne verecektir.

Taraflar, yapılacak binanın; mimari yerleşim, detay, cehpe, renk vs. gibi hususlarında proje mükellefi mimar tarafından, bütünlük bozulmadan ve tarafların fazla müdahalesi olmadan üretilmesinde fikir birliği içindedirler.

7.5- Proje Mimamrı:

İnşaatın mimari projeleri müteahhit firma tarafından seçilecek bir mimarı büroya veya kendi mimarlarına çizdirilecektir.

7.6- İnşaat Yürütümü

a) Müteahhit firma sözleşme konusu inşaatı,.........Bakanlığı’nın ilgili şartnameleri ile bu sözleşme ve sözleşme ekinin teşkil eden teknik şartname ve mahal listesi esaslarına uygun olarak yürütecektir. İnşaatta kullanılacak malzemenin seçimi ile; renk, desen, ebat ve benzeri hususların tayin ve tespitinde proje mimarı yetkili olup, arsa sahipleri’nin yazılı onayı alındıktan sonra uygulamaya geçilecektir.

b-) Arsa sahipleri inşaatın yürütülmesi sırasında müteahhit firma ile ilişkiye geçecek sorumlu ve yetki sahibi arsa sahipleri’nden ....................................... ve ........................................"Arsa Sahibi Temsilcisi" olarak tayin etmiştir.

c) Müteahhit firma, inşaatın yürütülmesi sırasında arsa sahipleri ile ilişkiye geçecek sorumlu ve yetki sahibi kişilerin isimlerini yazı ile arsa sahipleri temsilcisine bildirecektir.

d) Müteahhit firma bir örnek daire yapacak ve arsa sahibi temsilcisinin onayını alacaktır. müteahhit firma’ya ait %45’lik bağımsız bölümlerde de örnek dairede kullanılan malzeme ve işçiliklerin aynısını uygulayacaklardır.

e) Taraflar yapılacak örnek dairenin, proje mükellefi mimar tarafından, binanın ruhuna uygun; renk, desen ve malzeme seçimi ile yapılmasında fikir birliği içindedirler.

7.7- İşin Süresi:

a) Müteahhit firma sözleşme tarihinden itibaren 14 (ondört) ay içerisinde tevhidi yapacaktır. Bunun ardından 6 (altı) ay içerisinde inşaat ruhsatını alacaktır. arsa sahipleri aksi halde, yazılı bir ihtar ile bu mukaveleyi tek taraflı olarak feshi etme yetkisine sahiptirler. müteahhit firma hiçbir hak talep edemeyecek ancak müteahhit firma’ya maddi tazminat uygulanmayacaktır.

b) Müteahhit firma, yapı ruhsatı, istihsali tarihinden itibaren en geç 26 (yirmialtı) ay zarfında inşaatları tamamlayarak iskan ruhsatına hazır bir duruma getirmeyi taahhüt eder.

İskan ruhsatı için müracaat tarihi inşaatların bitim tarihi sayılır. Bu tarihten sonra 7.9’da belirtilen ceza maddesi müteahhit firma’ya uygulanmayacaktır.

7.8- Süre Uzatımı:

İşin yürümesini engelleyen; yasal engeller, hükümet darbesi, savaş hali, genel grev, tabii afetlerin gibi mücbir sebeplerin olması halinde, gecikilen azman keza müteahhit firma’ya verilen sürelere mücbir sebep olarak ilave olunur.

7.9- İşin Gecikmesi:

İşin sözleşmesinin (7.7) ve uygulanmış ise (7.8) maddelleri ile belirlenmiş olan süre içinde tamamlanmaması halinde müteahhit firma’ya 2 (iki) ay daha ek süre tanınır. İnşaatlar bu müddet zarfında ikmal edilmediği takdirde, müteahhit firma, arsa sahipleri’ne iki aylık müddetten sonra geçecek beher ay için arsa sahipleri’ne ait dairelerin daire başına 800 USD (sekizyüz Amerikan doları) gecikme cezası ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt etmiştir.

7.10- Fiyatların Artması:

Müteahhit firma, taahhüt konusu işin tamamen ikmaline kadar; vergilere zam yapılması, yeni vergi ve resimler konulması, malzeme fiyatlarının yükselmesi, nakliye ve işçi ücretlerinin artması ve işçi hakları ile ilgili yeni yükümlülükler getirilmesi gibi nedenlerle arsa sahipleri’nden herhangi bir meblağ isteyemez veya sözleşme hükümlerini ihlal edemez.

7.11- ...........................Primleri

.........................ile ilgili işlemler müteahhit firma adına yürütülecek, işyeri dosyası müteahhit firma adına açtırılacak ve ............................................ yükümlülükleri müteahhit firma tarafından yerine getirilecektir.

7.12- Müteahhit firma işin devamı süresince çalışma ve iş güvenliğini gerektirdiği her türlü tedbiri almakla yükümlü olup doğrudan doğruya kendisi sorumludur.

8) MÜLKÜN BÖLÜŞÜLMESİ

8.1- Bölüşme esasları:

Taraflar sözleşme konusu arsa üzerine müteahhit firma tarafından yapılacak yapıların her türü kıymet ve değeri ile hisseleri nispetinde bölüşülmesinde mutabık kalmışlardır. Bu taksim mimarı projenin imar tasdikinden geçmesinden sonra yapılacaktır. Bunu teminen; aynı tip dairelerin olduğu bloklarda bir kat arsa sahibine takip eden kat müteahhit firma’ya ait olmak üzere hakkaniyetli paylaşım sağlanacaktır. Eğer daire ve blok alanları yüzünden kat kat paylaşma imkanı sağlanmıyor ise, tarafların anlaşacakları puanlama sistemine göre hakkaniyetli paylaşım sağlanacaktır.

Arsa sahipleri’ne kalan kısmın arsa sahipleri’nin hisseleri doğrultusunda paylaşılması sırasında müteahhit firma paylaşılacak dairelerin yerine ve konumuna uygun puanlama yaparak arsa sahiplerini’ne hisseleri oranında ve kura ile dengeli paylaşmaları konusunda yardımcı olacaktır. Bu paylaşıma hiçbir arsa sahibi itiraz etmeyecektir. Paylaşım aynı gün içerisinde noter kanalı ile tasdik edilecektir.

Arsa sahipleri’nin kendilerine kalan kısmı paylaşamaması halinde müteahhit firma sorumlu olmayıp hiçbir şekilde haklarından mağdur edilmeyeceklerdir.

9) ŞÜYUUN İZALESİ VE ŞÜFA HAKKI:

Taraflar, sözleşme konusu arsa ve yapılacak bina üzerinde arsa sahipleri ile yapılan nihai anlaşmanın ve özel imarın belediyece tasdikini müteakip arsa üzerinde şüyuun izalesini asla talep edemeyecekleri gibi, şüfa hakkını kullanmaktan kesinlikle feragat ettiklerini beyan ve taahhüt ederler. Bu beyan ve taahhüt tapu siciline ayıca ve usülü dairesinde şerh ve tescil olunur.

10) ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA DEVİR

Arsa sahipleri, arsa hisselerini sözleşmenin geçerli olduğu süre içerisinde (yapı kullanma izni alınıncaya kadar) herhangi bir üçüncü şahsa satış, devir, temlik ve ipotek edemezler. Ancak arsa sahipleri hisselerini, bahse konu adanın diğer hissedarlarına ya da müteahhit firma’ya satabilirler. Bu husus tapu dairesinde şerh konarak tescil edilecektir.

Arsa sahipleri kat irtifakı konulduktan ve daire paylaşımları yapıldıktan sonra, kendi hisselerine düşen daireleri müteahhit firma’nın iskan raporunu aldığı tarihten ancak iyi yıl sonra satabilirler. Bundan önce sattığı takdirde bu satışı yapan daire sahibi, müteahhit firma’ya sözleşmenin 1 6.3 maddesinde belirtilen cezayı ödeyecektir.

11) MUAMELELERİN TAKİBİ

İş bu sözleşmenin belediye başkanlığı ........... müdürlüğü, .......... işletme müessesesi, ............. idaresi ve .......... kurumu gibi merciler nezdinde gerektirdiği muameleleri müteahhit firma’ya aittir. Bunu teminen arsa sahipleri sözleşmenin imzalanmasını müteakip, müteahhit firma’ya veya müteahhit firma’nın göstereceği kimselere re’sen düzenlenmiş iş takibi vekaletnamesi vererek kendileri adına imar durumu alınmasından, inşaat ruhsatı alınmasına kadar Belediyeler ve sair Resmi Kuruluşlar ile tapuda ve imarda, 634 sayılı ............. kanununa uygun şekilde kat irtifakı kurulması, fes edilmesi yeniden kurulmasını, temin edecek, liste beyanname ve sair bağlantıları ile imza yetkisi dahil lüzümlu bütün yetkiler ile teçhiz edecektir. Bu vekaletin zaman içerisinde yetersiz kalması halinde de arsa sahipleri, müteahhit’in çağrılarına uyarak vekaleti yenileyecektir.

12) YÖNETİM PLANI:

Binaların 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine uygun şekilde hazırlanacak Yönetim Planları, Kat Mülkiyeti kurulmasından evvel, Tapu siciline tescil ettirilecektir.

13) ELEKTRİK BAĞLANTISI:

Sitenin elektrik şebekesi ile olan ara bağlantısı ve elektrik katılım payları müteahhit firma tarafından yapılacak ve bunun için arsa sahipleri’nden herhangi bir bedel talep edilmeyecektir.

Arsa sahipleri kendi hisselerine düşen daireler için abonman ve depozito masraflarını ödeyeceklerdir.

14) SU BAĞLANTILARI:

Sitenin şehir şebekesi ile olan ana bağlantısı ve su katılım payları müteahhit firma tarafından yapılacak bunun için arsa sahipleri’nden herhangi bir bedel talep edilmeyecektir.

Arsa sahipleri kendi hisselerine düşen daireler için abonman ve depozito masrafları arsa sahipleri’nce ödenecektir.

15) KANALİZASYON VE DOĞALGAZ BAĞLANTILARI:

Sitenin pis su tesisatı ve kanalizasyonu müteahhit firma tarafından belediyenin belirttiği ebat ve şartlarla şehir kanalizasyonuna bağlanacak katılım payları müteahhit firma tarafından ödenecek ve bunun için arsa sahipleri’nden herhangi bir bedel talep edilmeyecektir.

Binan bağımsız bölümlerine doğalgaz tesisatının çekilmesi ile ilgili masraflar ve varsa doğalgaz katılım payları müteahhit firma’ya aittir

..........tarafından doğalgaz verildiği takdire arsa sahipleri kendi hisselerine düşün daireler için abonman, depozito masrafları arsa sahipleri’nce ödenecektir.

16) CEZAİ ŞART VE TAZMİNATLAR:

16.1.) Cayma Halinde Cezai Şartlar:

16.1.1) Arsa Sahiplerinin Cayma Hali:

Arsa sahipleri’nden herhangi biri inşaata başlamadan veya başladıktan sonra sözleşme şartlarına aykırı olarak bu sözleşmeden kısmen veya tamamen cayarsa, cayan taraf diğer tarafa akitten cayma karşılığı olarak nakden ve defaten 200.000 USD (ikiyüzbin Amerikan Doları) maddi tazminatı ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Akitten cayan arsa sahipleri veya hissedarlardan herhangi biri maddi tazminattan ayrı olarak müteahhit firma’nın sözleşme uyarınca yaptığı tüm masrafları da masrafların yapıldığı günkü kur bazında USD olarak ve %25 zam ilavesiyle bulunacak bedel yasal faiz ile beraber nakden ve defaten ayrıca bir ihtar ve de ihbara gerek kalmaksızın müteahhit firma’ya ödeyecektir.

16.1.2) Müteahhitin Cayma Hali:

Müteahhit firma bilfiil başladığı inşaatı yarım bıraktığı takdirde müteahhit firma, arsa sahipleri’ne arsa hisseleri oranında 200.000 USD (ikiyüzbin Amerikan Doları) maddi tazminatı ödemeyi akbul ve taahhüt eder.

Müteahhit firma, bir fiil inşaatlara başladıktan sonra işi yarım bırakıp tasfiye ettiğinde arsa sahipleri’nden ve yeni yüklenicilerden hiçbir hak talep edemeyecektir. İşin geriye kalan sürede bitmeyeceğinin anlaşılması halinde, işin bırakıldığı tarihe kadar müteahhit firma’ca yapılan işlerin tamamı arsa sahipleri’ne irat kaydedilir. Müteahhit firma hiçbir hak talep edemez.

Arsa sahipleri’nin yukarıda bahsedilen hususları uygulayabilmesi için haklı nedenleri ve uyarılarını müteahhit firma’ya yazılı ihtarname ile bildirilmesi ve makul bir süre vermesi gerekir. Bu süre iki ayı geçmeyecektir. Yapılacak yazılı ihtarnamelerde durum değişmiyorsa yukarıda belirtilen hususlar uygulanır.

16.2) Ferağ Takriri Verilmesine İlişkin Gecikme Cezası:

İş bu sözleşmenin, (5.1) ve (5.2) maddelerinde belirtilen ve müteahhit firma’ya devredilecek bağımsız bölümlerin ferağ takrirlerinin verilmesinde arsa sahibi kaçınmaz ve bu işlemi on günden daha fazla geciktiremez. Mezkur süre içinde ferağ takriri verilmesi işlemi yerine getirilmediği takdirde arsa sahibi, müteahhit firma’ya ayrıca bir ihtar ya da ihbara gerek kalmasızın on günden sonra her geciken gün için 1.000 USD (Bin Amerikan Doları) ceza ödeyecektir. Gecikilen bu sürenin toplam altımış günü geçmesi durumunda müteahhit firma bu cezayı tahsil ederek bekleyebileceğini gibi, iş bu sözleşmeyi tek taraflı fesh edebilecektir. Bu durumda müteahhit firma tarafından işbu sözleşme kapsamındaki işlerle ilgili olarak yapılan tüm harcamalar, 16.1.1 maddesinde tarif edildiği şartlarda tüm tazminatları ve yasal faizleri ile birlikte tümüyle arsa sahibi tarafından müteahhit firma’ya ödenecektir.

16.3 Arsa Sahiplerinin Erken daire Satmalarına ilişkin Cezası:

Arsa sahipleri kat irtifakı tescili ve paylaşım neticesinde kendilerine kalan daireleri, müteahhit firma’nın iskan raporu aldığı tarihten itibaren iki yıl boyunca ikinci kişilere hiçbir neden ile satamaz. Sattığı takdirde, satılan her daire için, sattığı tarihten iskan raporu tarihinin iki yılı tamamladığı tarihe kadar geçen her ay için 800 USD (Sekizyüz Amerikan Doları) cezayı müteahhit firma’ya nakten ve defaten ödeyecektir.

17) TEBLİGAT

Taraflar bu sözleşmenin girişinde kayıtlı adresini kanuni ikametgahları olarak gösterilmiş olup bu adreslere yapılacak her türlü tebligat aynı günde tarafların kendilerine yapılmış sayılır. Bu adreslerde vukua gelecek değişiklikleri taraflar bir diğerine noter kanalı ile azami on gün içerisinde bildirmekle mükelleftirler.

18) SÖZLEŞMENİN EKLERİ

Bu sözleşmeye ilişkin olan..........................bakanlığı.........şartnamesi mahal listesi, tasdikli mimari proje, varsa taksim protokolü ve arsa sahipleri listesi sözleşmenin ayrılmaz ekleri olup, hepsi bir bütün teşkil eder.

19) UYUŞMAZLIK HALLERİ

1) Sözleşmenin 9’nolu maddesinde belirtildiği gibi mülkiyetin ve kat irtifakı kurulurken ve kurulduktan sonra taraflar birbirlerine ait bağımsız bölümler üzerine şüfa hakkını kullanmaları halinde cayma hali ettirilecek, cayan taraf 16. madde de belirtilen şartlarda tazminatını ve diğer cezaları ödemek zorunda olacaktır.

2) Arsa sahipleri sözleşmenin 10 ve 11 maddesine uymadıkları takdirde bu durum cayma hali addedilir ve mukavelenin 16.1 maddesi aynen uygulanır

20) TARAFLAR ARASINDAKİ UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ:

Gerek planlama çalışması ile mimari projelerin üretilmesi, gerekse bu inşaatın yapılaması ve yürütülmesi, gerekse örnek dairenin yapılması esnasında oluşabilecek ve şantiye yetkilileri ile arsa sahibi temsilcisi arasında çözümlenemeyen uyuşmazlıklar için. Arsa sahibi tarafından bir adet temsilci, müteahhit firma tarafından bir adet temsilci hakem olarak atanacaktır. Atanan bu iki temsilcinin seçip onaylayacağı üçüncü kişi’de hakem heyeti başkanı olarak atanacaktır.

Kayda değer ve çözülemeyen ihtarlar bu üç kişilik hakem heyeti tarafından çözümlenecektir. Hakem heyetinin uyuşmazlık halinde yaptığı toplantılarda aldığı çoğunluk kararına diğer taraf riayet etmekle yükümlüdür.

Hakem heyetinin karar alamadığı ve bu sözleşmenin uygulanmasından doğacak ciddi uyuşmazlıkların çözümüne..........Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

21) SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ VE MASRAFI:

İş bu sözleşme "DÜZENLENME ŞEKLİNDE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT VE GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ" olarak noterden tanzim ve taraflarca imzalanıp ilgili tapu siciline tescil ettirilecektir.

22) TARAFLARDAN BİRİNİN VEFATI

Taraflardan veya hissedarlardan her birinin vefatı halinde dahi işbu sözleşme şartları tarafların kanuni mirasçıları arasında da aynı şartlar dairesinde geçerlidir. .../.../...

Müteahhit Firma
Arsa Sahipleri

Kaşe
Ad Soyad

İmza
İmza

